UZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. 5-5/9

Rīgā, 








              2014. gada 30. aprīlī





 

Rīgas plānošanas reģions, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002222018, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona nolikumu rīkojas administrācijas vadītājs Jānis Miezeris, no vienas puses,

un


SIA „ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”, reģistrācijas Nr. 40003771232, juridiskā adrese Cēsu iela 3-10, Rīga, LV-1012, Valdes locekles Jeļēnas Gūtmanes personā (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses (turpmāk abi līguma slēdzēji - Puses, katrs atsevišķi – Puse), pamatojoties uz iepirkuma „Ekspertu pakalpojumi Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīzei, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības atbalsta instrumentu izveidei un privāto investīciju sekmēšanas pasākumiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2014/1/NFI (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu uzņēmuma līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ
1.1. Saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, Iepirkumā iesniegto Izpildītāja piedāvājumu un Līguma noteikumiem Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs sniedz ekspertu pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002 (turpmāk – Projekts) ietvaros.
1.2. Pakalpojumu izpildes termiņš ir no Līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 3.novembrim. Puses ir tiesīgas pagarināt šajā Līguma apakšpunktā noteikto Pakalpojuma sniegšanas termiņu, ja kavējums ir radies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas pildīt Līgumā noteiktās saistības atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktajos termiņos saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un Izpildītāja piedāvājumu. 

2.2. Izpildītājam nav tiesības Līgumā noteiktās saistības nodot trešajām personām.

2.3. Izpildītājs nodrošina, lai Pakalpojuma izpildes laikā netiek pieļautas patvaļīgas atkāpes no Iepirkuma tehniskās specifikācijas un Izpildītāja finanšu piedāvājuma, Līguma noteikumiem, kārtības, termiņiem, finanšu izlietojuma. Izpildītājs informē Pasūtītāju nekavējoši par apstākļiem, kas varētu kavēt vai ierobežot pienācīgu Pakalpojumu izpildi noteiktajos termiņos.

2.4. Izpildītājs apņemas trešajām personām neizpaust informāciju, kas Izpildītājam kļuvusi zināma pildot Līgumā noteiktās saistības.
2.5. Jebkāda ar Līguma izpildi saistīta un jebkurā formā pieejama informācija, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie visa veida materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

2.6. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla kvalifikāciju, kompetenci un pakalpojumu izpildei atbilstošu darbību.

2.7. Izpildītājs nodrošina šādu ekspertu iesaisti Līguma izpildē:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2.7.1. Vadošais eksperts: Jans Shrjors, kontakttālrunis: +32 16321768, e-pasts: jan.schreurs@asro.kuleuven.be; 

2.7.2. Eksperts: Jeļēna Gūtmane, kontakttālrunis: +371 29642688, e-pasts: helena@alpspace.lv.
2.8. Izpildītājs 
var ierosināt iepriekš nosaukto ekspertu aizstāšanu, ja ekspertu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt vai novērst. 
2.9. Aizstāšanas gadījumā eksperta aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam ekspertam līdzvērtīgu kvalifikāciju. 

2.10. Pirms eksperta aizstāšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam eksperta aizstājēja:

2.10.1. 
CV;

2.10.2. 
Izpildītāja apliecinātas eksperta aizstājēja kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

2.11. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no speciālista aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs rakstiski apstiprina Izpildītāja izraudzīto eksperta aizstājēju vai gadījumā, ja Izpildītāja izraudzītais eksperta aizstājējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām vai eksperta aizstājējam nav aizstājamajam ekspertam līdzvērtīga kvalifikācija, neapstiprina Izpildītāja izraudzīto eksperta aizstājēju.

2.12. Izpildītājam ir tiesības saņemt, un Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam visus Pasūtītāja rīcībā esošos Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju.
2.13. Izpildītājam ir tiesības atteikties no tādu Pasūtītāja prasību izpildes, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām projektu labas vadības prakses.
2.14. Izpildītājam ir pienākums katru mēnesi, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5.datumam, sniegt Pasūtītājam atskaiti par Pakalpojuma izpildes norisi (brīvā formā, pa e-pastu). 
2.15. Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir: Jeļēna Gūtmane, eksperts, kontakttālrunis: +371 29642688, e-pasts: helena@alpspace.lv.

2.16. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir: Rūdolfs Cimdiņš, Projekta koordinators, Rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv, tālr. + 371 67559822.
2.17. Pasūtītājam ir pienākums:

2.17.1. pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu Pakalpojumu; 

2.17.2. apmaksāt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem un Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem.

2.17.3. savlaicīgi sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Līguma izpildei.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā summa bez PVN ir EUR 4780,- (Četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro  un 00 euro centi) , PVN 21% - EUR 1003,80 (Viens tūkstotis trīs euro un 80 eurocenti), kopā Līgumsumma ar PVN EUR 5783,80 (Pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro  un 80 eurocenti). 
3.2. Līgumā noteiktā atlīdzība tiek izmaksāta saskaņā ar Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktiem un Izpildītāja rēķina oriģināliem par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem divās daļās:

3.2.1. 30% (trīsdesmit procenti) no Līguma kopējās summas pēc Pakalpojuma pirmās daļas (Tehniskajā specifikācijā norādīto uzdevumu 1., 2., 3., 6. un 7.punkti) iesniegšanas un apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, ko apliecina abpusēji parakstīts Pakalpojuma starpposma nodošanas-pieņemšanas akts;
3.2.2. 70% (septiņdesmit procenti) no Līguma summas pēc Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

3.3. Līgumā noteikto atlīdzību Pasūtītājs izmaksā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta par konkrētā pakalpojumu daļas izpildi parakstīšanas.
3.4. Izpildītājs visos izrakstītos rēķinos norāda:

3.4.1. Pasūtītāja nosaukumu: Rīgas plānošanas reģions, reģ. Nr. 90002222018;
3.4.2. Projekta nosaukumu,  Līguma numuru;

3.4.3. Izpildītāja rekvizītus atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” prasībām;

3.4.4. pakalpojumu nodošanas- pieņemšanas akta datumu, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts rēķins.

3.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tiek apmaksāti tikai faktiski izpildītie un Pasūtītāja pieņemtie Pakalpojumi, kā arī Izpildītāja Līguma izpildē veiktie nepieciešamie un ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotie izdevumi.

4. PAKALPOJUMA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

4.1. Pakalpojums tiek nodots Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu par Pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Izpildītājs no vienas puses un Pasūtītājs no otras puses, ja Pasūtītājam nav iebildumu par Pakalpojuma izpildi.

4.2. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības vai trūkumus Pakalpojuma nodevumos, Pasūtītājs nekavējoši par to informē Izpildītāju, norādot novēršamās neatbilstības un trūkumus. Izpildītājs novērš konstatētās neatbilstības un trūkumus iespējami īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja norādītos termiņos. Pēc trūkumu novēršanas izdarāma atkārtota nodevuma pieņemšana.

4.3. Ja Līguma 4.2.punkta kārtībā konstatētās nepilnības netiek novērstas un tiek konstatēta atkārtota Pakalpojuma neatbilstība Līguma nosacījumiem, Puses to noformē rakstiski ar aktu, bet ja Izpildītājs izvairās vai atsakās piedalīties akta sastādīšanā vai parakstīšanā, tad ar Pasūtītāja vienpusīgi sastādītu aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu.

4.4. Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta tikai pēc konstatēto nepilnību novēršanas.
4.5.Pasūtītājs, parakstot Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, apstiprina, ka Pakalpojumi vai to daļa ir izpildīti atbilstošā kvalitātē.
5. NEPĀRVARAMA VARA UN PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē jebkādi apstākļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses ietekmes un kurus tā nespēj novērst, izrādot pienācīgu centību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēki, militāras akcijas, blokādes, citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

5.2. Puse, kurai iestājas Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, ja otra Puse pieprasa, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5.3. Ja Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas Līgumā noteikto pienākumu pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar Līguma pārtraukšanu.

5.4. Ja Izpildītājs Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos neveic Pakalpojuma nodevumu iesniegšanu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Izpildītājam maksājamās summas līgumsodu 1% (viens procents) apmērā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. 

5.5. 
Ja Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās summas.

5.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.7.Puses ir atbildīgas par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildi. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
6.1.Visas domstarpības, kas Pusēm radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

6.2. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem.
7. LĪGUMA TERMIŅŠ, LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei pilnā apjomā.

7.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa sekojošos gadījumos:

7.2.1. saskaņā ar Pušu vienošanos,

7.2.2. Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas:

7.3.1. Līguma 4.2., 4.3. punktos norādītajā gadījumā,

7.3.2. ja Izpildītājs kavē Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktos nodevumu iesniegšanas termiņus vairāk kā 10 (desmit) darba dienas.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
8.3. Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem – t.i., zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Puse nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi.
8.5. Līgums uzrakstīts uz 5 (piecām) lapām, neieskaitot pielikumu, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam ir 1 (viens) pielikums – Tehniskā specifikācija, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

9. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

	Pasūtītājs: 
Rīgas plānošanas reģions

Reģ. Nr. 90002222018
adrese: Zigfrīda Annas Meierovica

bulv.18, Rīga, LV-1050
Valsts kase

Konts: LV41TREL921062802800 B

_______________

J. Miezeris 

                          Z.v. 
	IZPILDĪTĀJS:
SIA „ainavu projektēšanas darbnīca ALPS”
Reģ.nr. 40003771232
Cēsu iela 3-10, Rīga, LV-1012
Banka:

Konts: 

__________________

J. Gūtmane


Tehniskā specifikācija

„Ekspertu pakalpojumi Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīzei, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības atbalsta instrumentu izveidei un privāto investīciju sekmēšanas pasākumiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2014/1/NFI

1. Pasūtītājs – Rīgas plānošanas reģions, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002222018, juridiskā adrese – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050 (turpmāk - RPR).

2. Pakalpojuma vispārējs apraksts
RPR realizē EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002), kura ietvaros paredzēts izstrādāt pētījumu par viedas attīstības specializācijas iespējām Rīgas plānošanas reģionā. Pētījuma ietvaros plānots veikt Rīgas plānošanas reģionā pastāvošo resursu un priekšnoteikumu izvērtējumu, kā arī izstrādāt priekšlikumus viedas attīstības pilotteritorijām. Pētījuma rezultātus plānots izmantot Rīgas plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 
3. Vispārējās prasības pakalpojuma izpildē: 

Pretendentam pakalpojuma izpildē jāievēro šādi ietvardokumenti: 

1) Eiropa 2020 stratēģija
;

2) Pētniecības un inovāciju stratēģijas vadlīnijas gudrai specializācijai (Guide on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3 Guide)), 2012. gada maijs;

3) Reģionālā politika mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmei (Regional policy for smart growth of SMEs), 2013. gada augusts

4) Latvijā spēkā esošie normatīvie akti izstrādājamo nodevumu jomā,
5) Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” vizuālās identitātes prasības;
6) Esošā statistikas informācija un iepriekš RPR veiktie pētījumi, plāni, projekti u.c., publicitātes materiāli par nodevumu jomu;
7) Ministru Kabineta noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
4. Veicamie uzdevumi, nodevumi un izpildes termiņi

	Nr.

p.k.
	„Ekspertu pakalpojumi Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīzei, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības atbalsta instrumentu izveidei un privāto investīciju sekmēšanas pasākumiem” ietvaros veicamie uzdevumi:
	Izpildes laiks

(no - līdz)
	Nododamā dokumentācija

	1. 
	Veikt Rīgas plānošanas reģionā pastāvošo resursu un priekšnoteikumu izvērtējumu, ņemot vērā esošo Eiropas, Baltijas jūras reģiona un Latvijas politikas dokumentu, likumdošanas aktu un atbalsta instrumentu analīzi, kas ietvertu secinājumu un priekšlikumu kopumu par:

1.1. Esošajos politikas dokumentos iezīmētiem pasākumiem, viedas attīstības plānošanu un darbību regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī faktoriem, kas sekmē vai kavē to darbību un attīstību;

1.2. Pastāvošiem atbalsta instrumentiem (programmas, ES fondi u.c.), kas sekmē vai potenciāli varētu sekmēt viedas attīstības plānošanu un rīcības. 
	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada     1. jūnijam.
	Ziņojums latviešu valodā (ar kopsavilkumu angļu valodā), kas atspoguļo pētījuma metodoloģijas aprakstu, datus, to analīzi, secinājumus un priekšlikumus, izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu pētījuma metodoloģiju un ziņojuma struktūru.  

	2. 
	Veikt Rīgas plānošanas reģionā pastāvošo resursu un priekšnoteikumu izvērtējumu, ņemot vērā teritoriju infrastruktūru, līdzdalības saimnieciskos, sociālos un partnerības (uzņēmumi, organizācijas) resursus un izstrādāt priekšlikumus par pilotteritoriju izvēli.


	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada     1. jūnijam.
	Ziņojums latviešu valodā (ar kopsavilkumu angļu valodā), kas atspoguļo pētījuma metodoloģijas aprakstu, datus, to analīzi, secinājumus un priekšlikumus, izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu pētījuma metodoloģiju un ziņojuma struktūru.  



	3. 
	Apzināt un analizēt citu valstu labās prakses piemērus vismaz 3 valstīs (Norvēģijā un 2 ES valstīs) par esošo šo valstu praksi (likumdošana, politikas, finanšu instrumenti), kas sekmīgi īsteno atbalsta pasākumus  teritoriju viedai attīstībai.
	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada     1. jūnijam.
	Ziņojums latviešu valodā (ar kopsavilkumu angļu valodā), kas atspoguļo analīzes metodoloģijas aprakstu, datus, to analīzi, secinājumus un priekšlikumus, izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu pētījuma metodoloģiju un ziņojuma struktūru.  

	4. 
	Izstrādāt priekšlikumus un vadlīnijas teritoriju viedas attīstības plānošanai un rīcībām, organizējot vismaz 2 diskusijas iesaistot pārstāvjus no atbildīgajām ministrijām un valsts institūcijām, tādām kā Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (u.c.) šo priekšlikumu izstrādes posmos.  
	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada     3. novembrim.
	Ziņojums latviešu valodā (ar kopsavilkumu angļu valodā), kas atspoguļo analīzes metodoloģijas aprakstu, datus, to analīzi, secinājumus un priekšlikumus, izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu pētījuma metodoloģiju un ziņojuma struktūru.  

	5. 
	Balstoties uz šīs tabulas 1.,2.,3.,4. punktos minēto darbību rezultātiem, izstrādāt vadlīnijas labajai praksei privāto investīciju piesaistes sekmēšanā reģionā teritoriju viedas attīstības jomā, kas ietvertu, t.sk., iesaistīto pušu darbības, izmaiņas normatīvajos aktos, iespējamos finansējuma avotus, komunikācijas un koordinācijas mehānismus publisko un privāto investīciju piesaistei un integrācijai.  
	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada      3. novembrim.
	Ziņojums ar Vadlīnijām latviešu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā. 

	6. 
	Izstrādāt un ar Pasūtītāju saskaņot šīs tabulas 1., 2., 3., 4. punktā minēto pētījumu metodiku, t.sk. avotu sarakstu un intervējamo personu sarakstu un ziņojumu struktūru.
	Indikatīvi līdz 2014.gada     1. maijam.
	Ziņojumu satura rādītāji, informācijas avoti un darba plāns.

	7. 
	Izstrādāt šīs tabulas 1., 2., 3., 4, punktā minēto ziņojumu projektu versijas Pasūtītājam izskatīšanai un komentāru sniegšanai.
	Indikatīvi līdz 2014.gada    15. maijam.
	Punktā 1., 2., 3. un 4. minēto ziņojumu projektu versijas, kas atbilst saskaņotajai ziņojuma struktūrai.

	8. 
	Izstrādāt gala versijas šīs tabulas 1., 2., 3., 4. Punktā minētajiem ziņojumiem.
	Līdz 2014.gada     3. novembrim.
	Skat. punktā 1., 2., 3. un 4. nododamo dokumentāciju.

	9. 
	Sagatavot prezentācijas materiālus, piedalīties un ziņot par pētījuma „Ekspertu pakalpojumi Rīgas plānošanas reģiona viedas attīstības specializācijas iespēju analīzei, reģiona un pilotteritoriju viedas attīstības atbalsta instrumentu izveidei un privāto investīciju sekmēšanas pasākumiem” darba rezultātiem Pasūtītāja vai projekta partneru organizētajās sanāksmēs.   
	Visu līguma izpildes laiku pēc nepieciešamības, ne vairāk kā 3 sanāksmes (Latvijā, Norvēģijā).
	Prezentācija par darba rezultātiem: sagatavotie prezentācijas darba materiāli.

	10. 
	Atskaite par pakalpojuma izpildes norisi  
	Katru mēnesi ne vēlāk kā līdz nākamā  mēneša 5.datumam.
	Brīvā formā, elektroniski uz e-pasta adresi: rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv.


5. Nododamās dokumentācijas iesniegšanas prasības: 

5.1.  Visu pakalpojuma rezultātā izstrādāto dokumentu gala redakcijas, ieskaitot prezentācijas, nododamas elektroniskā formātā, iesniedzot CD, uz kura uzrakstīts projekta nosaukums, izpildes datums, izpildītāja nosaukums; CD ir jāpievieno pakalpojuma sniedzēja pavadvēstule, kurā uzskaita nodevumā iesniedzamos dokumentus (katra dokumenta nosaukumu, lappušu skaitu);
5.2. Šī nolikuma Tehnisko specifikāciju 4. punkta tabulas „Veicamie uzdevumi, nodevumi un izpildes termiņi” 1.,2.,3.,4. punktos minēto dokumentu kopējais apjoms nevar būt mazāks par 50 (piecdesmit) lappusēm.
5.3. Dokumentu teksti iesniedzami kā Word (.doc) vai Rich Text Format (.rtf) dokumenti. Standarta lappuse A4 formāts. Teksta sagatavošanai ir jāizmanto Times New Roman fonts 12 lieluma burti ar viena intervāla atstarpi;
5.4.  Prezentācijas materiāli ir jāsagatavo un jāiesniedz Power Point (.ppt) formātā;
5.5.  Dokumentiem ir jābūt izstrādātiem gramatiski pareizā latviešu valodā ar kopsavilkumu gramatiski pareizā angļu valodā;
5.6.  Izstrādātajos dokumentos jābūt norādēm uz informācijas avotiem, izmantoto metodoloģiju, saistošajiem normatīvajiem aktiem;
5.7.  Pirms nodevumu gala redakcijas iesniegšanas pakalpojuma sniedzējs nosūta pasūtītājam saskaņošanai nodevumu projektus elektroniski uz e-pastu: rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms nodevuma iesniegšanai noteiktā termiņa.
5.8.  Pakalpojuma sniedzējam nodevumu izstrādē ir saistoši pasūtītāja priekšlikumi nodevumu sagatavošanai un precizēšanai. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt nodevumu precizēšanu / papildināšanu. Pakalpojumu saturs var tikt precizēts projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai.
5.9.  Nodevumu noformējumā pakalpojuma sniedzējs ievēro Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” vizuālās identitātes prasības. Ar tām var iepazīties šeit: http://www.eeagrants.lv/files/EEZ_un_Norv_komunikacijas_strategija_LAT.pdf 5
� Komisijas komunikācija, EIROPA 2020 Stratēģija pārdomātai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei, COM(2010) 2020.


� European Commission, Regional policy for smart growth of SMEs. Guide for Managing Authorities and bodies in charge of the development and implementation of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation, August 2013
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