

## IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5.3/17

Rīga

2016. gada 15.martā

**Rīgas plānošanas reģions**, reģistrācijas numurs: 90002222018, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050, administrācijas vadītāja Edgara Rantiņa personā (turpmāk – Pasūtītājs), kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona nolikumu, no vienas puses,

un

**IK „IDEJU CIEMATS”**, reģistrācijas numurs 44102033297, juridiskā adrese: Alūksne, Helēnas iela 62 - 54, LV – 4301, direktora Ulda Bertāna personā (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (turpmāk abi līguma slēdzēji - Puses, katrs atsevišķi – Puse),

pamatojoties uz iepirkuma „Sešu videoklipu sagatavošanas par profesionālās pilnveides izglītības programmu pedagogu, mācību meistarību un jaunizveidoto izglītības programmu pilotapmācību kursu būvniecības nozarē strādājošajiem norisi projekta „Build Up Skills - FORCE” (turpmāk – Projekts) ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPR2016/1/BUS-FORCE, (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅI

- 1.1. Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Iepirkumā iesniegto Uzņēmēja piedāvājumu un Līguma noteikumiem Uzņēmējs Pasūtītāja uzdevumā izstrādā sešus videoklipus par profesionālās pilnveides izglītības programmu pedagogu, mācību meistarību un jaunizveidoto izglītības programmu pilotapmācību kursu būvniecības nozarē strādājošajiem norisi projekta „Build Up Skills - FORCE” (turpmāk – Projekts) ietvaros (turpmāk – Darbs).
- 1.2. Darba izpildes termiņš ir noteikts **līdz 2016.gada 20.aprīlim**.
- 1.3. No iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas Uzņēmējs 5 (darba) dien u laikā elektroniski iesniedz Pasūtītājam videoklipu izstrādes koncepcijas aprakstu un darba izpildes grafiku latviešu valodā.
- 1.4. Ne vēlāk kā **līdz 2016. gada 15. aprīlim** Uzņēmējs elektroniski iesniedz Pasūtītājam Videoklipu videoskices.

### 2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 2.1. Uzņēmējs pilda Līgumā noteiktās saistības atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktajos termiņos saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Uzņēmēja iepirkuma piedāvājumu.
- 2.2. Uzņēmējs nodrošina, lai Darba izpildes laikā netiek pieļautas patvaļīgas atkāpes no Tehniskās specifikācijas un Uzņēmēja finanšu piedāvājuma, Līguma noteikumiem, kārtības, termiņiem un finanšu izlietojuma. Uzņēmējs informē Pasūtītāju nekavējoši par apstākļiem, kas varētu kavēt vai ierobežot pienācīgu Darba izpildi noteiktajos termiņos.
- 2.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par iesaistītā personāla kvalifikāciju, kompetenci un pakalpojumu izpildei atbilstošu darbību.
- 2.4. Uzņēmējs nodrošina šādu speciālistu iesaisti Līguma izpildē:
  - 2.4.1. **Video operators:** Mārcis Ābele, personas kods 060685 - 10646, kontaktārunis: +371 26702623 e-pasts: marcisabele@gmail.com;
  - 2.4.2. **Video filmēšanas vadītājs:** Vineta Vilkošte, personas kods 031289 – 11510, kontaktārunis: +371 27090965, e-pasts: vineta@tzmo.lv.
- 2.5. Uzņēmējs v ar rakstiski ierosināt aizstāt Līguma 2.4. apakšpunktā minētos speciālistus ar citiem speciālistiem, ja speciālistus nepieciešams aizstāt tikai tādu iemeslu dēļ, kurus Uzņēmējs nespēj ietekmēt vai novērst.

- 2.6. Aizstāšanas gadījumā speciālistu aizstājējiem jāatbilst visām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.
- 2.7. Pirms speciālistu aizstāšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam speciālistu- aizstājēju:
  - 2.7.1. CV;
  - 2.7.2. speciālistu-aizstājēju kvalifikāciju apliecinājošu dokumentu apliecinātas kopijas.
- 2.8. 7 (septiņu) dienu laikā no speciālista-aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs rakstiski pa e-pastu apstiprina Uzņēmēja izraudzīto speciālistu-aizstājēju vai gadījumā, ja Uzņēmēja izraudzītais speciālists-aizstājējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām, rakstiski neapstiprina Uzņēmēja izraudzīto speciālistu-aizstājēju. Speciālista-aizstājēja atkārtotas neapstiprināšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu.
- 2.9. Uzņēmējs apņemas trešajām personām neizpaust informāciju, kas Uzņēmējam kļuvusi zināma, pildot Līgumā noteiktās saistības.
- 2.10. Jebkāda ar Līguma izpildi saistīta un jebkurā formā pieejama informācija, tai skaitā Uzņēmēja sagatavotie visa veida materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Uzņēmējam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
- 2.11. Uzņēmējam ir tiesības saņemt, un Pasūtītājam ir pienākums sniegt Uzņēmējam visus Pasūtītāja rīcībā esošos Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju.
- 2.12. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Uzņēmējam ir pienākums nekavējoši sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu.
- 2.13. Pasūtītājam ir pienākums:
  - 2.13.1. pēc Līguma noslēgšanas nodot Uzņēmējam Darba izpildei nepieciešamo informāciju;
  - 2.13.2. pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītu Darbu;
  - 2.13.3. apmaksāt Uzņēmēja veiktā Darba izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem pēc Uzņēmēja iesniegtā rēķina.

### 3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Par pilnā apjomā un labā kvalitātē izpildīto Darbu Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam **EUR 7240,00** (Septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit *euro* un 00 *euro* centi). Uzņēmējs patstāvīgi veic nodokļu nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
- 3.2. Līguma 3.1.punktā noteiktā atlīdzība tiek izmaksāta 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma 1.2. apakšpunktā noteiktās Videoklipu gala versijas nodošanas, pamatojoties uz abpusēji parakstītu Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Uzņēmēja iesniegto rēķina oriģinālu.
- 3.3. Līguma 3.1.punktā noteikto atlīdzību Pasūtītājs izmaksā EUR, ieskaitot to Uzņēmēja norādītajā bankas kontā.
- 3.4. Uzņēmējs rēķinā norāda:
  - Pasūtītāja nosaukumu: Rīgas plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. LV90002222018;
  - Tekstu: Projekta “Build Up Skills – Force” ietvaros
  - Līguma Nr. 5.3/17;
  - Uzņēmēja rekvizītus;
  - Darba pieņemšanas - nodošanas akta datumu.

- 3.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Darbu izpildes pilnā apjomā, tiek apmaksāti tikai faktiski izpildītie un Pasūtītāja pieņemtie Pakalpojumi, kā arī citi veiktie Līguma izpildē nepieciešamie un ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotie izdevumi.

#### **4. PAKALPOJUMA IZPILDE, NODOŠANA UN PIENĒMŠANA**

- 4.1. Līgumā paredzētais Darbs tiek nodots Pasūtītājam ar Darba nodošanas – pieņemšanas aktiem. Darba nodošanas – pieņemšanas aktus paraksta Uzņēmējs, no vienas puses, un Pasūtītājs, no otras puses, ja Pasūtītājam nav iebildumu par Darba izpildi.
- 4.2. Uzņēmējs veic labojumus uzfilmētajos materiālos, ievērojot Pasūtītāja priekšlikumus un iebildes. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības vai trūkumus Darba izpildē, Pasūtītājs nekavējoši informē Uzņēmēju, norādot novēršamās neatbilstības un trūkumus un maksimālos termiņus trūkumu novēršanai. Uzņēmējs novērš konstatētās neatbilstības un trūkumus iespējami īsākā termiņā.
- 4.3. Darba pieņemšanas - nodošanas aktus Pasūtītājs paraksta tikai pēc konstatēto nepilnību novēršanas.
- 4.4. Pasūtītājs, parakstot Darba pieņemšanas - nodošanas aktus, apstiprina, ka Darbs ir izpildīts atbilstošā kvalitātē.
- 4.5. Uzņēmēja kontaktpersona a: Uldis Bertāns tālr. +371 27840211, e-pasta adrese: [uldis@soul.lv](mailto:uldis@soul.lv).
- 4.6. Pasūtītāja kontaktpersona: Agris Kamenders, tālr. +371 29145442, e-pasta adrese: [agris.kamenders@rtu.lv](mailto:agris.kamenders@rtu.lv).

#### **5. NEPĀRVARAMA VARA UN PUŠU ATBILDĪBA**

- 5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē jebkādi apstākļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses ietekmes un kurus tā nespēj novērst, izrādot pienācīgu centību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēki, militāras akcijas, blokādes, citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.
- 5.2. Puse, kurai iestājas Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, ja otra Puse pieprasa, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
- 5.3. Ja Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas Līgumā noteikto pienākumu pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar Līguma pārtraukšanu.
- 5.4. Ja Uzņēmējs noteiktajos termiņos neveic Darba izpildi, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Uzņēmējam maksājamās summas līgumsodu 1% (viens procents) apmērā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. Ja Uzņēmējs kavē Līguma izpildes termiņu, t.sk., starposma termiņus, vairāk kā par 3 (trīs) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to informējot elektroniski Uzņēmēja kontaktpersonu.

- 5.5. Ja Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu, Uzņēmējam ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavējuma summas.
- 5.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

## 6. STRĪDU IZŠKIRŠANAS KĀRTĪBA

- 6.1. Visas domstarpības, kas Pusēm radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.
- 6.2. Ja 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem.

## 7. LĪGUMA TERMIŅŠ, LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei pilnā apjomā.
- 7.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa sekojošos gadījumos:
- 7.2.1. saskaņā ar Pušu rakstisku vienošanos;
  - 7.2.2. saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  - 7.2.3. Līgumā noteiktajos gadījumos.
- 7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktos termiņos nenovērš Līguma 4.2. apakšpunktā minētās nepilnības, par to elektroniski pa e-pastu paziņojot Uzņēmējam 5 (piecas) darba dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Uzņēmējs kavē Darba izpildes termiņu, t.sk., starposma termiņus, ilgāk par 3 (trīs) dienām, par to elektroniski pa e-pastu paziņojot Uzņēmējam 5 (piecas) darba dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas.

## 8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 8.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
- 8.3. Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem – t.i. zaudēs saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežos un neietekmēs pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 8.4. Puse nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi.
- 8.5. Līgums uzrakstīts uz 5 (piecām) lapām 2 eksemplāros, Līgumam ir 1 (viens) pielikums uz 4 (četrām) lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līguma viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Uzņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

## 9. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

### PASŪTĪTĀJS:

Rīgas plānošanas reģions

Reģ. Nr. 90002222018

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica  
bulv.18, Rīga, LV-1050

Maksātāja iestāde: Valsts kase

Konts: LV38TREL9210628027000



E. Rantiņš

Rīgas plānošanas reģiona  
administrācijas vadītājs

### UZNĒMĒJS:


IK „IDEJU CIEMATS”

Reģ. Nr. 44102033297

Adrese: Alūksne, Helēnas iela 62 – 54,  
LV4301

Banka: AS „SEB banka”

Konts: LV72UNLA0050014864029



U. Bertāns

IK „IDEJU CIEMATS” direktors

SASKANOTS

Laila Alksne  
Galvenā grāmatvede

2016.15.11.276

SASKANOTS

Rīgas plānošanas reģiona  
juriskonsulte A. Ivanova

2016. gada 15. maija

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam

„Sešu videoklipu izveide par profesionālās pilnveides izglītības programmu pedagogu, mācību meistarību un jaunizveidoto izglītības programmu pilotapmācību kursu būvniecības nozarē strādājošajiem norisi projekta „Build Up Skills - FORCE” ietvaros”

### 1. PROJEKTA APRAKSTS

Apzinoties, ka atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti, pēc 2020. gada visām jaunceltnēm jābūt gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēkām, un līdz ar jaunā būvniecības normatīvā regulējuma spēkā stāšanos (Būvniecības likums no 2014. gada 1. oktobra), tiek izvirzītas augstas prasības būvdarbu kvalitātei. Kvalitātes prasības var tikt ievērotas, izmantojot tikai zinošus un profesionālus būvniecības darbu izpildītājus, kuri apguvuši nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Ekonomikas ministriju (EM), Labklājības ministriju (LM), Latvijas Būvnieku asociāciju (LBA), Latvijas Būvinženieru savienību (LBS) un Latvijas Celtnieku arodbiedrību (LCA) tiek nodrošināta Latvijā strādājošajiem meistariem profesionālās pilnveides energoefektīvas būvniecības un ēku atjaunošanas apmācības, izmantojot apmācības procesā projektā “Build up Skills - Force” izstrādātās izglītības programmas “Ēku siltināšanas darbi un to energoefektīva atjaunošana” un “Inženierkomunikāciju siltināšanas darbi”. Paredzēts izveidot sešus video klipus Projekta aktivitāšu atbalstam un izstrādāto apmācības programmu popularizēšanai.

### 2. PLĀNOTIE PROJEKTA AKTIVITĀŠU VIRZIENI

- 2.1. Kopā ar sadarbības partneriem un enerģētikas, izglītības un būvniecības ekspertiem izstrādāt izglītības programmas “Ēku siltināšanas darbi un to energoefektīva atjaunošana” un “Inženierkomunikāciju siltināšanas darbi”.
- 2.2. apmācīt profesionālās pilnveides izglītības programmu pedagogus un mācību meistarību;
- 2.3. īstenot jaunizveidoto izglītības programmu pilotapmācību kursu būvniecības nozarē strādājošajiem;
- 2.4. sagatavot kvalitatīvus un mūsdienīgus apmācību materiālus un piemērus praktisko apmācību apguvei;
- 2.5. ņemot vērā Projektā gūto pieredzi, izstrādāt priekšlikumus profesionālās pilnveides programmu ilgtspējai Latvijā.

Šī iepirkuma mērķis, kas ir viens no projekta „Build UP Skills - FORCE” uzdevumiem, ir izveidot 6 (sešus) videoklipus ar mērķi popularizēt Projekta ietvaros izstrādātas apmācību programmas un projekta aktivitātes.

### 3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA VISPĀRĪGS APRAKSTS

**Iepirkuma priekšmets:** Sešu videoklipu izveide par profesionālās pilnveides izglītības programmu pedagogu, mācību meistarību un jaunizveidoto izglītības programmu pilotapmācību kursu būvniecības nozarē strādājošajiem norisi projekta „Build Up Skills - FORCE” ietvaros.

### 4. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA UZDEVUMS

Izveidot 6 (sešus) videoklipus saskaņā ar šīs Tehniskās specifikācijas 7.punktu „Prasības pakalpojuma izpildei”, kuru mērķis ir uzrunāt šīs Tehniskās specifikācijas 5.punktā minētās mērķa grupas, kas ilustrē minēto videoklipu saturu un veicinātu “Build UP Skills – FORCE” ietvaros izstrādāto profesionālās pilnveides izglītības programmas atpazīstamību.

## 5. MĒRĶA GRUPAS

Būvdarbu veicēji un strādājošie, inženieri, arhitekti, profesionālo pilnveides izglītības programmu pedagogi, mācību meistari, privāto mācību centru pedagogi un vadītāji, būvniecības nozares sabiedriskās organizācijas, valsts institūcijas, pašvaldību pārstāvji un plašāka sabiedrība.

## 6. PLĀNOTAIS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LAIKS

**Plānotais pakalpojumu sniegšanas laiks:** no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2016. gada 20. aprīlim.

## 7. PRASĪBAS PAKALPOJUMA IZPILDEI

- 7.1. Sešu videoklipu izveide par profesionālās pilnveides izglītības programmu pedagogu, mācību meistarību un jaunizveidoto izglītības programmu pilotapmācību kursu būvniecības nozarē strādājošajiem norisi atbilstoši tehniskās specifikācijas 7.5. apakšpunkta prasībām.
- 7.2. veikt pilnu videoklipu sagatavošanas ciklu: scenārija izstrādi, filmēšanu, montāžu, ieskaņošanu, kā arī citas videoklipu sagatavošanai nepieciešamās darbības.
- 7.3. **Videoklipu mākslinieciskās (informatīvās) idejas galvenās tēzes:** videoklips sniedz informāciju par būvniecībā strādājošo apmācību norisi, mācību vadītāju un apmācību dalībnieku viedokļus kā arī atsauksmes. Videoklipi atspoguļo mācību norisi, kas balstīta uz reālu būvniecības objektu apmeklējumu. Videoklipi sniedz informāciju par nākotnes paaudžu vajadzībām un priekšstatiem par kvalitatīvu un energoefektīvu būvniecību.
- 7.4. **Videoklipu garums:** katra videoklipa paredzētais garums: 3 minūtes.
- 7.5. **Videoklipu plānotais saturs:**
  - 7.5.1. **Video Nr. 1: apmācību process, nodarbības klasēs:**
    - 7.5.1.1. kadri no apmācību lekcijām;
    - 7.5.1.2. saruna ar nodarbību vadītāju (piemēram, Latvijas Būvinženieru Savienības pārstāvi);
    - 7.5.1.3. vieta: Rīga.
  - 7.5.2. **Video Nr. 2 : intervijas ar apmācību dalībniekiem:**
    - 7.5.2.1. kadri no lekcijām;
    - 7.5.2.2. saruna ar diviem vai trīs apmācību dalībniekiem;
    - 7.5.2.3. vieta: Rīga.
  - 7.5.3. **Video Nr. 3: bērnu viedokļi par būvniecību:**
    - 7.5.3.1. Bērni spēlējas ar klucīšiem (piemēram, lego) un vecāki, sarunājoties ar bērnu, jautā:
      - 7.5.3.1.1. vai patīk būvēt mājas?;
      - 7.5.3.1.2. kam jābūt, lai māja būtu laba?;
      - 7.5.3.1.3. vai gribētu nākotnē uzcelt sev māju?;
      - 7.5.3.1.4. kādā mājā bērns gribētu dzīvot?;
      - 7.5.3.1.5. jānodrošina vieta un personāži.
  - 7.5.4. **Video Nr. 4: zema enerģijas patēriņa būvniecības ēka:**
    - 7.5.4.1. par apmācības nodarbībām un pasīvās ēkas apmeklējumu stāsta ēkas arhitekts E.Krauklis:
      - 7.5.4.1.1. kas ir svarīgs zema enerģijas patēriņa ēkai;
      - 7.5.4.1.2. būvnieku nozīme kvalitatīva rezultāta sasniegšanā

7.5.4.2. stāsta ēkas īpašnieks vai apmācību dalībnieki: kāpēc būtu jāizvēlas zema enerģijas patēriņa ēka;

7.5.4.3. komforts telpās: kādi iespaidi par ēkas apmeklējumu un apmācību sākumu;

7.5.4.4. vieta: Rīga un Mārupes novads.

#### **7.5.5. Video Nr. 5: praktiskās apmācības:**

7.5.5.1. praktisko apmācību vadītājs iepazīstina grupu ar praktisko darba uzdevumu;

7.5.5.2. stāsta par praktiskajiem uzdevumiem un darbojās pie eksperimentālā stenda;

7.5.5.3. saruna ar mācību centra vadītāju;

7.5.5.4. apmācību dalībnieka atsauksmes/intervija;

7.5.5.5. vieta: Rīga.

#### **7.5.6. Video Nr. 6: Projekta vadītāja viedoklis:**

7.5.6.1. kadri no apmācību nodarbībām;

7.5.6.2. kadri no Mārupes zema enerģijas patēriņa būvniecības ēkas;

7.5.6.3. kadri no inženierkomunikāciju stenda;

7.5.6.4. saruna ar projekta "Build Up Skills – FORCE" vadītāju A. Kamenderu;

7.5.6.5. vieta: Rīga.

**7.6. Vizuālās atsauces:** videoklipu vizuālajā noformējumā jāievēro projekta "Build Up Skills - FORCE" vizuālās identitātes prasības, t.i., videoklipu noslēgumā jāiekļauj projekta nosaukums, programmas logo un publicitātes frāzes.

**7.7. Teksta ierunāšanas prasības:** videoklipos var tikt izmantota aizkadra balss latviešu valodā, kuras izvēli Uzņēmējs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Tāpat var tikt izmantotas epizodes ar ekspertu, sabiedrībā populāru cilvēku līdzdalību - intervijām, sarunu fragmentiem, kodolīgiem situāciju raksturojošiem izteicieniem.

#### **7.8. Grafiskie elementi:**

7.8.1. ar mērķi paskaidrot kadrā redzamo: videoklipu sižetu montāžā var izmantot grafiskus elementus – titrus, kas paskaidro kadrā redzamo vietu (nosaukums), personu (minimālā prasība: vārds, uzvārds), Skaidrojošie titri jā sagatavo videoklipu pamatvalodā, t.i., latviski;

7.8.2. videoklipu sižetu montāžā Uzņēmējs ir tiesīgs izmantot arī datoranimācijas grafiskos elementus.

#### **7.9. Tehniskās prasības nododamajiem videoklipiem:**

7.9.1. Formāts AVI, MPEG ;

7.9.2. ilgums līdz 3 min;

7.9.3. Izšķirtspējā Full HD;

7.9.4. audio ieraksts.

## **8. AUTORTIESĪBAS**

Visas autora mantiskās tiesības uz izgatavotajiem videoklipiem, kā arī uz visiem videoklipu izveidošanai safilmētajiem materiāliem ar pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanu tiek nodotas pasūtītājam. Iepirkuma līguma uzņēmējs saglabā tiesības videoklipus ievietot savā portfolio.

## **9. PAKALPOJUMU IZPILDES KĀRTĪBA**

**9.1.** Videoklipu veidošanas process norit ciešā **sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona projektu vadītāju**, kuram ir tiesības dot norādījumus par videoklipu saturu un informācijas



atspoguļošanas veidu, pieprasīt iesniegt un pārbaudīt uzfilmētos materiālus, lai pārliecinātos par to atbilstību projekta prasībām, neatbilstību gadījumā pieprasot veikt izmaiņas.

**9.2. Uzņēmējs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju videoklipu izveides,**

9.2.1. koncepciju, t.sk., aprakstu par videoklipu saturisko, tehnisko un māksliniecisko risinājumu, kas atbilst definētajām mērķa grupām, mākslinieciskās idejas galvenajam tēzēm, kā arī tēla reklāmas klipu filmēšanas principiem, iekļaujot informāciju par plānoto filmēšanas grafiku un vietām;

9.2.2. scenāriju un to veidošanā izmantojamo objektu izvēli. Pasūtītājs sniedz Uzņēmējam viņa rīcībā esošo informāciju par šiem objektiem. Provizoriskie filmēšanas laiki un vietas tiek precizētas saskaņā ar Uzņēmēja sagatavoto darbu izpildes grafiku.

**9.3. Uzņēmējam jānodrošina** videoklipu scenāriju izveide (tai skaitā filmēšanas vietu izvēle), operatora darbs izbraukumā, nepieciešamais papildu aprīkojums (piemēram, apgaismojums), montāža un gatavā materiāla sagatavošana ar atbilstošajiem profesionālajiem standartiem tālākās izmantošanas risinājumiem – videoklipu izvietošanai projekta mājaslapā un citviet internetā, demonstrēšanai televīzijā, izstādēs un citos pasākumos.

**9.4. Pakalpojuma īstenošanas laikā pakalpojuma izpildē radušās personāla un tehniskās izmaksas** (transporta izdevumi, naktsmītņu izdevumi, telefonsarunas u.tml. izdevumi) jāsedz pašam Uzņēmējam.

**9.5. Uzņēmējam var izmantot Pasūtītāja sagatavoto informāciju par projekta “Build Up Skills – FORCE” sagatavotajām izglītības programmām, objektiem un pasākumiem, izvēloties filmēšanai atbilstošākās un pievilcīgākās vietas.**

## **10. IEPIRKUMA NODEVUMI**


**10.1.** No iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā elektroniski iesniedz Pasūtītājam videoklipu izstrādes koncepcijas aprakstu un darba izpildes grafiku latviešu valodā.

**10.2.** Ne vēlāk kā līdz 15.04.2016. uzņēmējs elektroniski iesniedz Pasūtītājam videoklipu videoskices; Uzņēmējam ir jāveic labojumi uzfilmētajos materiālos, ievērojot Pasūtītāja priekšlikumus un pretenzijas.

**10.3.** Ne vēlāk kā 20.04.2016. (ieskaitot) Uzņēmējam iesniedz Pasūtītājam videoklipu gala variantus elektroniski un atbilstošā formātā.

**10.4.** Uzņēmējam nodevumu izstrādē ir saistoši Pasūtītāja priekšlikumi. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt jebkura no iepriekš minētajiem nodevuma precizēšanu / papildināšanu.

**PASŪTĪTĀJS:**



**E. Rantiņš**  
Rīgas plānošanas reģiona  
administrācijas vadītājs



**UZNĒMĒJS:**



**U. Bertāns**  
IK „IDEJU CIEMATS” direktors

