LĪGUMS Nr. 5-5/18
Rīgā, 







          2014. gada 3. jūnijā





 

Rīgas plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002222018, adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pasūtītājs), kura vārdā saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona nolikumu rīkojas administrācijas vadītājs Jānis Miezeris, no vienas puses,

un


SIA „Sandra Mūriņa konsultācijas”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103405194, Ausekļa ielā 3-119, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Uzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Sandris Mūriņš, no otras puses (turpmāk abi līguma slēdzēji kopā – Puses un katrs atsevišķi – Puse), pamatojoties uz iepirkuma „Rīcības plāna izstrāde Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2014/4/NFI (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ
1.1. Saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Iepirkumā iesniegto Uzņēmēja piedāvājumu un Līguma noteikumiem Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs sniedz ekspertu pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002 (turpmāk – Projekts), ietvaros.
1.2. Pakalpojumu sniegšanas termiņš ir no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2014. gada 30. septembrim. Puses ir tiesīgas pagarināt šajā Līguma apakšpunktā noteikto Pakalpojumu sniegšanas termiņu, ja kavējums ir radies no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
2. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Uzņēmējs pilda Līgumā noteiktās saistības atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktajos termiņos saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un Uzņēmēja piedāvājumu. 

2.2. Uzņēmējam nav tiesību Līgumā noteiktās saistības nodot trešajām personām.

2.3. Uzņēmējs nodrošina to, lai Pakalpojumu izpildes laikā netiktu pieļautas patvaļīgas atkāpes no Iepirkuma tehniskās specifikācijas un Uzņēmēja finanšu piedāvājuma, Līgumā noteiktajiem termiņiem. Uzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas varētu kavēt vai ierobežot pienācīgu Pakalpojumu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos.

2.4. Uzņēmējs apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas Uzņēmējam kļuvusi zināma, pildot Līgumā noteiktās saistības, ja Pasūtītājs rakstiski norāda, ka šāda informācija ir uzskatāma par konfidenciālu, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus par informācijas atklāšanas pienākumu.
2.5. Jebkāda ar Līguma izpildi saistītā un jebkurā formā pieejamā informācija, tai skaitā Uzņēmēja sagatavotie visa veida materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Uzņēmējam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

2.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par iesaistītā personāla kvalifikācijas atbilstību Līguma noteikumiem, tā kompetenci un Pakalpojumu izpildei atbilstošu darbību.

2.7. Uzņēmējs nodrošina šādu ekspertu iesaisti Līguma izpildē:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​2.7.1. 1. eksperts (vadošais):  Sandris Mūriņš, kontakttālrunis: _________________
2.7.2. 2. eksperts (mārketinga jomā): Inga Vilka, kontakttālrunis: ________________;
2.7.3. 3. eksperts (reģionālo sadarbības projektu jomā): Juris Jerums, kontakttālrunis_________, _________________;
2.7.4. 4. eksperts (enerģētikas jomā): Jānis Graudulis, kontakttālrunis: ____________
2.8. Uzņēmējs 
var ierosināt aizstāt Līguma 2.7. apakšpunktā minētos ekspertus ar citiem ekspertiem, ja ekspertus nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, kurus Uzņēmējs nespēj ietekmēt vai novērst. 
2.9. Aizstāšanas gadījumā ekspertu aizstājējiem jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajiem ekspertiem līdzvērtīgu kvalifikāciju. 

2.10. Pirms ekspertu aizstāšanas Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ekspertu aizstājēju:

2.10.1. 
CV;

2.10.2. 
Uzņēmēja apliecinātas ekspertu aizstājēju kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

2.11. 7 (septiņu) dienu laikā no eksperta aizstājēja CV un kvalifikācijas dokumentu kopiju saņemšanas dienas Pasūtītājs rakstiski apstiprina Uzņēmēja izraudzīto ekspertu aizstājēju vai, gadījumā, ja Uzņēmēja izraudzītais eksperta aizstājējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām vai eksperta aizstājējam nav aizstājamajam ekspertam līdzvērtīgas kvalifikācijas, rakstiski neapstiprina Uzņēmēja izraudzīto eksperta aizstājēju.

2.12. Uzņēmējam ir tiesības saņemt, un Pasūtītājam ir pienākums sniegt Uzņēmējam visus Pasūtītāja rīcībā esošos Līguma izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju.
2.13. Uzņēmējam ir pienākums katru mēnesi, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5.datumam, sniegt Pasūtītājam atskaiti par Pakalpojumu izpildes norisi (brīvā formā, pa e-pastu). 
2.14. Uzņēmēja kontaktpersona Līguma izpildei ir: Sandris Mūriņš, vadošais eksperts, kontakttālrunis: 28601211, e-pasts: sandris.murins@gmail.com.

2.15. Pasūtītāja kontaktpersona Līguma izpildē ir: Rūdolfs Cimdiņš, Projekta koordinators, Rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv, tālr. + 371 67559822.
2.16. Pasūtītājam ir pienākums:

2.16.1. pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvi un noteiktajā termiņā izpildītus Pakalpojumus; 

2.16.2. apmaksāt Uzņēmēja sniegtos Pakalpojumus atbilstoši Līguma nosacījumiem un Uzņēmēja iesniegtajiem rēķinu oriģināliem.

2.16.3. savlaicīgi sniegt Uzņēmējam nepieciešamo informāciju Līguma izpildei.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1.Par Pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā un labā kvalitātē, ko apliecina abpusēji parakstīts Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas gala akts, Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam Līguma kopējo summu EUR 5500,- (Pieci tūkstoši pieci simti euro  un 00 euro centi), kurā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Uzņēmējs nav reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs. 
3.2. Līgumā noteiktā atlīdzība tiek samaksāta Uzņēmējam, pamatojoties uz attiecīgajiem Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktiem un Uzņēmēja iesniegtajiem rēķinu oriģināliem, šādā kārtībā:

3.2.1. 50 % (piecdesmit procenti) no Līguma kopējās summas pēc Starpposma Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas par Tehniskās specifikācijas 2.punktā norādīto uzdevumu izpildi;

3.2.2. 50 % (piecdesmit procenti) no Līguma kopējās summas pēc Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas gala akta abpusējas parakstīšanas. 

3.3. Līgumā noteikto atlīdzību Pasūtītājs izmaksā, ieskaitot to Uzņēmēja norādītajā bankas kontā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
3.4. Uzņēmējs visos izrakstītajos rēķinos norāda:

3.4.1. Pasūtītāja nosaukumu: Rīgas plānošanas reģions, reģ. Nr. 90002222018;
3.4.2. Projekta nosaukumu,  Līguma numuru: „Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, līguma Nr.  5-5/18”.
3.4.3. Uzņēmēja rekvizītus atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par pievienotās vērtības nodokli” prasībām;

3.4.4. pakalpojumu nodošanas- pieņemšanas akta datumu, pamatojoties uz kuru tiek izrakstīts rēķins.

3.5. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa beigām, Pasūtītājs apmaksā tikai faktiski izpildītos un Pasūtītāja pieņemtos Pakalpojumus, kā arī Uzņēmēja Līguma izpildes gaitā veiktos nepieciešamos un ar Pasūtītāju iepriekš rakstveidā saskaņotos izdevumus.
4. PAKALPOJUMU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

4.1. Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktiem par Pakalpojumu izpildi. Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktus paraksta Uzņēmējs, no vienas puses, un Pasūtītājs, no otras puses, ja Pasūtītājam nav iebildumu par Pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un termiņiem.

4.2. Ja Pasūtītājs konstatē neatbilstības vai trūkumus Pakalpojumu nodevumos, Pasūtītājs nekavējoši par to informē Uzņēmēju, norādot novēršamās neatbilstības un trūkumus. Uzņēmējs novērš konstatētās neatbilstības un trūkumus iespējami īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja norādītos termiņos. Pēc trūkumu novēršanas izdarāma atkārtota nodevuma pieņemšana.

4.3. Ja Līguma 4.2.punkta kārtībā konstatētās nepilnības netiek novērstas un tiek konstatēta atkārtota Pakalpojumu neatbilstība Līguma noteikumiem, Puses to noformē rakstiski ar aktu, bet ja Uzņēmējs izvairās vai atsakās piedalīties akta sastādīšanā vai parakstīšanā, tad ar Pasūtītāja vienpusīgi sastādītu aktu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu un samaksāt tikai par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses bez iebildumiem pieņemtajiem Pakalpojumiem.
4.4. Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktus Pasūtītājs paraksta tikai pēc konstatēto nepilnību novēršanas.
4.5.Pasūtītājs, parakstot Pakalpojumu nodošanas-pieņemšanas aktus, apstiprina, ka Pakalpojumi vai to daļa ir izpildīti atbilstošā kvalitātē.
5. NEPĀRVARAMA VARA UN PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja to kavē jebkādi apstākļi, kas ir ārpus attiecīgās Puses ietekmes un kurus tā nespēj novērst, izrādot pienācīgu centību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas radušies attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā. Nepārvaramas varas apstākļi ir jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēki, militāras akcijas, blokādes, citi no Pusēm neatkarīgi apstākļi, kurus puses Līguma slēgšanas brīdī nevarēja nedz paredzēt, nedz novērst, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem.

5.2. Puse, kurai iestājas Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi, par šādu apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā noteikto saistību izpilde, un, ja otra Puse pieprasa, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

5.3. Ja Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad katra no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākas Līgumā noteikto pienākumu pildīšanas, un šādā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar Līguma pārtraukšanu.

5.4. Ja Uzņēmējs Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos neveic Pakalpojumu nodevumu iesniegšanu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Uzņēmējam maksājamās summas līgumsodu 1% (viens procents) apmērā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (Desmit procentus) no Līguma kopējās summas. 

5.5. 
Ja Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu, Uzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās summas.

5.6. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

5.7.Puses ir atbildīgas par Līguma nosacījumu daļēju vai pilnīgu neizpildi. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

5. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
6.1.Visas domstarpības, kas Pusēm radušās sakarā ar Līguma izpildi, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

6.2. Ja 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā sarunu ceļā vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šādā gadījumā ikvienai no Pusēm ir tiesības nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesai saskaņā ar spēkā esošo normatīvajiem aktiem.
6. LĪGUMA TERMIŅŠ, LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei pilnā apjomā.

7.2. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa sekojošos gadījumos:

7.2.1. saskaņā ar Pušu rakstisku vienošanos,

7.2.2. Līgumā noteiktajos gadījumos.

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 5 (piecas) darba dienas pirms Līguma izbeigšanas dienas:

7.3.1. Līguma 4.2., 4.3. apakšpunktos norādītajā gadījumā;
7.3.2. ja Izpildītājs kavē Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktos nodevumu iesniegšanas termiņus vairāk kā 10 (desmit) darba dienas.
7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.2. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
8.3. Ja viens vai vairāki Līguma nosacījumi jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem, t.i., zaudē saistošo spēku, tas nekādā veidā neierobežo un neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Puses apņemas veikt visu iespējamo spēku zaudējušo saistību pārskatīšanai, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. Puse nekavējoties paziņo otrai Pusei par savas atrašanās vietas, pārstāvju, bankas rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi.
8.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 8 (Astoņām) lappusēm, ieskaitot Līguma 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Uzņēmēja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs: 
Rīgas plānošanas reģions

Reģ. nr. 90002222018

adrese: Zigfrīda Annas Meierovica

bulv.18, Rīga, LV-1050

_______________

J. Miezeris 

                          Z.v. 
	UZŅĒMĒJS:
SIA „Sandra Mūriņa konsultācijas”
Vien. reģ. nr. 40103405194
Jurid.adrese: Ausekļa 3-119, Rīga, LV-1010
_______________

S. Mūriņš


1. pielikums
Līgumam Nr. 5-5/18
Tehniskā specifikācija

„Rīcības plāna izstrāde Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”, Nr.4.3-24/NFI/INP-002, ietvaros”, Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2014/4/NFI

1. Pasūtītājs – Rīgas plānošanas reģions, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002222018, juridiskā adrese – Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18, Rīga, LV-1050 (turpmāk - RPR).

2. Pakalpojuma vispārējs apraksts
RPR realizē EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002), kura ietvaros tiek izstrādāti RPR teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam un RPR Attīstības programma 2014.-2020.gadam. Ņemot vērā normatīvos aktus, vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam sastāvā ietilpst Rīcības plāns, kurā jāietver darbības Attīstības programmas ieviešanai.  
3. Vispārējās prasības pakalpojuma izpildē: 

Pretendentam pakalpojuma izpildē jāievēro šādi ietvardokumenti: 

1) Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam;

2) Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projekts;

3) RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam projekts;

4) RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Stratēģiskās daļas projekts;

5) Latvijā spēkā esošie normatīvie akti izstrādājamo nodevumu jomā, tajā skaitā:

· Reģionālās attīstības likums;

· Attīstības plānošanas sistēmas likums;

· Teritorijas attīstības plānošanas likums;

· MK 16.07.2013. noteikumi Nr.402 „Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

· MK 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.

5) Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” vizuālās identitātes prasības;
6) Esošā statistikas informācija un iepriekš RPR veiktie pētījumi, plāni, projekti u.c., publicitātes materiāli par nodevumu jomu;
7) Ministru Kabineta noteikumi Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
4. Veicamie uzdevumi, nodevumi un izpildes termiņi

	Nr.

p.k.
	„Rīcības plāna izstrāde Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai” ietvaros veicamie uzdevumi:
	Izpildes laiks

(no - līdz)
	Nododamā dokumentācija

	1. 
	Veikt RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna ietvara izstrādi, ietverot:

· plānotos pasākumus un to izpildes termiņus;

· aktivitātes un projektus, to finansējuma apjomu un avotus;

· plānoto pasākumu rezultātus;

· īstenošanas periodu;

· par aktivitāšu un projektu īstenošanu atbildīgās institūcijas.
	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada 20.jūnijam
	Ziņojums latviešu valodā, kas ietver  RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plāna struktūru.  

	2. 
	Rīcības plāna ietvaros izstrādāt 4 tematiskās Rīcības programmas RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai:

2.1. Rīcības programma „Uzņēmējdarbība un investīcijas”;

2.2. Rīcības programma                  „Reģiona mārketings”;

2.3. Rīcības programma        „Reģionālie projekti”;

2.4. Rīcības programma        „Ilgtspējīga enerģētikas attīstība”.
	No līguma noslēgšanas brīža līdz 2014.gada     30.septembrim
	Ziņojums latviešu valodā, kas ietver 4 tematiskās Rīcības programmas RPR Attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai, kas atbilst saskaņotajai ziņojuma struktūrai

	3. 
	Izstrādāt šīs tabulas 2.punktā minētā ziņojuma projekta versiju Pasūtītājam izskatīšanai un komentāru sniegšanai.
	Līdz 2014.gada     30.jūnijam
	2.punktā minēto ziņojumu projektu versijas, kas atbilst saskaņotajai ziņojuma struktūrai

	4. 
	Izstrādāt gala versiju šīs tabulas 2.punktā minētajam ziņojumam.
	Līdz 2014.gada     30.septembrim
	Skat. 2.punktā nododamo dokumentāciju

	5. 
	Sagatavot prezentācijas materiālus, piedalīties un ziņot par „Rīcības plāna izstrāde Rīgas plānošanas reģiona attīstības programmas 2014.-2020.gadam ieviešanai” darba rezultātiem Pasūtītāja vai projekta partneru organizētajās sanāksmēs.   
	Visu līguma izpildes laiku pēc nepieciešamības, ne vairāk kā 4 sanāksmes.
	Prezentācija par darba rezultātiem: sagatavotie prezentācijas darba materiāli.

	6. 
	Atskaite par pakalpojuma izpildes norisi  
	Katru mēnesi ne vēlāk kā līdz nākamā  mēneša 5.datumam.
	Brīvā formā, elektroniski uz e-pasta adresi: rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv


5. Nododamās dokumentācijas iesniegšanas prasības: 

8.1.  Visu pakalpojuma rezultātā izstrādāto dokumentu gala redakcijas, ieskaitot prezentācijas, nododamas elektroniskā formātā, iesniedzot CD, uz kura uzrakstīts projekta nosaukums, izpildes datums, izpildītāja nosaukums; CD ir jāpievieno pakalpojuma sniedzēja pavadvēstule, kurā uzskaita nodevumā iesniedzamos dokumentus (katra dokumenta nosaukumu, lappušu skaitu);
8.2. Šī nolikuma Tehnisko specifikāciju 4. punkta tabulas „Veicamie uzdevumi, nodevumi un izpildes termiņi” 2.punktā minēto dokumentu kopējais apjoms nevar būt mazāks par 20 (divdesmit) lappusēm.
8.3. Dokumentu teksti iesniedzami kā Word (.doc) vai Rich Text Format (.rtf) dokumenti. Standarta lappuse A4 formāts. Teksta sagatavošanai ir jāizmanto Times New Roman fonts 12 lieluma burti ar viena intervāla atstarpi;
8.4.  Prezentācijas materiāli ir jāsagatavo un jāiesniedz Power Point (.ppt) formātā;
8.5.  Dokumentiem ir jābūt izstrādātiem gramatiski pareizā latviešu valodā;
8.6.  Izstrādātajos dokumentos jābūt norādēm uz informācijas avotiem, izmantoto metodoloģiju, saistošajiem normatīvajiem aktiem;
8.7.  Pirms nodevumu gala redakcijas iesniegšanas pakalpojuma sniedzējs nosūta pasūtītājam saskaņošanai nodevumu projektus elektroniski uz e-pastu: rudolfs.cimdins@rpr.gov.lv ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms nodevuma iesniegšanai noteiktā termiņa.
8.8.  Pakalpojuma sniedzējam nodevumu izstrādē ir saistoši pasūtītāja priekšlikumi nodevumu sagatavošanai un precizēšanai. Pasūtītājam ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt nodevumu precizēšanu / papildināšanu. Pakalpojumu saturs var tikt precizēts projekta izstrādes gaitā saskaņā ar projekta vadības grupas lēmumiem iespējami kvalitatīvāku projekta rezultātu sasniegšanai.
8.9.  Nodevumu noformējumā pakalpojuma sniedzējs ievēro Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” vizuālās identitātes prasības. Ar tām var iepazīties šeit: http://www.eeagrants.lv/files/EEZ_un_Norv_komunikacijas_strategija_LAT.pdf 5
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